
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRANGI/SP

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1.0 SERVIÇOS INICIAIS -  MOBILIZAÇÃO E PLACA DE OBRA

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 6,00

1.2

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 5,00 MOBILIZAÇÃO

1.3

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 5,00 MOBILIZAÇÃO

2.0
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE BASE COM 

"BORRACHUDO"

2.1

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 

MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M2 500,00 ÁREA COM BORRACHUDO. LEVANTAMENTO IN LOCO. 

2.2

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 

M3

M3 125,00
 RETIRADA DE BASE DANIFICADA (PRESENÇA DE 

BORRACHUDO) = 500 X 0,25 = 125 m³ 

2.3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 

KG

M3 315,00

 CARGA/DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO (SOLO C/ 

BORRACHUDO) = 125 X 1,26 (EMPOLAMENTO) = 157,50 

m³ + CARGA/DESCARGA DO MATERIAL PARA A EXECUÇÃO 

DA NOVA BASE = 125 X 1,26 (EMPOLAMENTO) = 157,50 

m³. TOTAL = 157,50 +157,50 = 315 m³ 

2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1575,00 VOLUME DE TERRA X 5 = 315 X 5 = 1.575,00 m³/KM

2.5
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 500,00 ÁREA COM BORRACHUDO. LEVANTAMENTO IN LOCO. 

2.6

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 6%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 125,00
 EXECUÇÃO DA NOVA BASE DAS ÁREAS COM 

BORRACHUDO.  

2.7 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6345,50 ÁREA TOTAL DO RECAPEAMENTO.

2.8 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 700,00 METRO LINEAR DO RECAPE. 

2.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 6345,50 ÁREA TOTAL DO RECAPEAMENTO.

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DRENAGEM PLUVIAL NO ANEL VIÁRIO "PASCHOAL PERINAZZO"

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS DA ORDEM INÍCIO DE SERVIÇO - O.I.S.

LEVANTAMENTO DAS QUANTIDADES

Fonte de Custo: SINAPI 10/2019 (NÃO DESONERADO)



2.10

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA 

DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 31,73
 ÁREAS DE REGULARIZAÇÃO = 6.345,50 X 0,005 = 31,73 

m³. 

2.11

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018

M3XKM 19036,50
 VOLUME DE CBUQ X 100 KM = 190,37 X 100 = 19.036,50 

m³/Km 

2.12

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A 

QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

ACABADORA

M3 190,37 VOLUME DE CBUQ

2.13

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 190,37 ÁREA DE RECAPE X 0,03 = 190,37 m³

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES

3.1.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 48,00
 METRO LINEAR DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM A 

SEREM IMPLANTADAS.  

3.1.2

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE 

MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE

M2 72,00
 DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO PARA PASSAGEM DAS 

TUBULAÇÕES = 48 X 1,50 = 72,00 m² 

3.1.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 108,00 72,00 x 1,50 = 108,00 m³

3.1.4

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 

KG

M3 136,10 108,00 x 1,26 = 136,10 m³

3.1.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 680,50 136,10 X 5 KM = 680,50 m³/Km

3.1.6

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3 2,40 48,00 X 0,05 = 2,40 m³

3.1.7
TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 

600 MM, PARA SANEAMENTO
M     48,00 METRO LINEAR TUBULAÇÃO

3.1.8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 48,00 METRO LINEAR TUBULAÇÃO

3.1.9

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 89,50
 ESCAVAÇÃO - ÁREA DA TUBULAÇÃO = [108 - 

3,15X(0,35X0,35)X48] = 108 - 18,50 = 89,50 m³.  

3.2 CAIXAS COM GRELHA, CANALETAS E SARJETÃO



3.2.1

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO 

(7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M 

(EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC 

FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

UN 8,00
 6 CAIXAS NAS TUBULAÇÕES A SEREM IMPLANTADAS E 2 

CAIXAS NOS LOCAIS COM TUBULAÇÃO EXISTENTE 

3.2.2
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
M 60,00

 5 CAIXAS GRELHA COM 2 CANALETAS CD CAIXA. COMP. 

CANALETA = 6,00 m. TOTAL = (6 X 2) X 5 = 60 m 

3.2.2
EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
M 7,00 LARGURA DA VIA (SARJETÃO) = 7,00m.

3.2.3
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 15X15CM
M2 10,50

 ARMAÇÃO PARA O SARJETÃO = 7,00 x 1,50 (largura) = 

10,50m² 
3.3 DISSIPADORES

3.3.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 

DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 

ARMADA. AF_03/2018

M 18,00  ESTACA DISSIPADORES 

3.3.2
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 179,00  CONF. PROJETO 

3.3.3
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 135,60  CONF. PROJETO 

3.3.4
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 5,40  CONF. PROJETO 

3.3.5

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 27,00  9,00 m² / dissipador = 9X3 = 27 m² 

3.3.6

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,55  9,00 m² X 2 X 3 = 54 m² X 0,001 =  0,54 m³ 

3.3.7

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 1,35  9,00 m² X 2 X 3 = 54 m² X 0,025 = 1,35 m³ 

4.0 DESMOBILIZAÇÃO 

4.1

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 5,00  DESMOBILIZAÇÃO 

4.2

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 

231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 5,00  DESMOBILIZAÇÃO 
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